
Nota di revisioneN. rev

Data

ControlloData Firma

Descrizione Tavola Tavola serie

AGOSTO 1988

Consulenti alla progettazione

Scala disegni  

Progettista

Ing. Giovanni FARROCCO
Via Aldo Moro  - 86072 Cerro Al Volturno (IS)

"CIS MOLISE"1

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Arch. Massimo STERPETTI

Arch. Francesco CIAFARDINI

Arch. Antonio DI CERBO

PROGETTO PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO

Pianificatore urbanista

Esperto paesaggista

Esperto conservatore

C_02

Ing. Domenico FARROCCO
Integrazione delle prestazioni specialistiche

FIRMA

PROGETTO ESECUTIVO - DEFINITIVO

CERRO AL VOLTURNO (IS)
COMUNE DI

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO LAVORI



pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE STRADALI  (SpCat 1)

Rimozioni e smontaggi  (Cat 4)

1 / 1 Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione
E01192 del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o
24/02/2020 malta o altro materiale di fissaggio

Piazza Sedati 28,00 31,000 868,00

SOMMANO kg 868,00 1,86 1´614,48

2 / 2 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi
E01188c meccanici, compreso accatastamento del materiale
20/02/2020 utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e

magistero: per cigli in cemento
Piazza Sedati 50,80 50,80

SOMMANO m 50,80 4,62 234,70

3 / 3 ABRU 2019 - Rimozione di pali per pubblica
E.001.180.06 illuminazione compresa la rimozione del corpo
0.a illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto
21/02/2020 dei materiali a discarica con la esclusione degli oneri

di smaltimento- per pali in pvc, lamiera o ferro di
altezza fino a m 14
Lampioni Piazza Sedati 11,00

SOMMANO cad 11,00 256,61 2´822,71

4 / 4 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate,
B01097 ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata,
14/02/2020 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi
ringhiera Piazza Sedati - zona allargamento strada 49,13 35,000 1´719,55
ringhiera perimetro Piazza Sedati lato parco 82,40 35,000 2´884,00

SOMMANO kg 4´603,55 1,32 6´076,69

Opere di Fondazione   (Cat 5)

5 / 86 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
E01018c con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
08/01/2021 dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante

al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la
densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei
cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere
per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte: per materiali provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima
secondaria proveniente da impianti di recupero
rifiuti-inerti
Fondo stradale prima del calcestruzzo armato nella
zona di allargamento di piazza Sedati. Superficie
presa da autocad: 200 mq per H media 15 cm 200,00 0,150 30,00

SOMMANO mc 30,00 17,64 529,20

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 11´277,78
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R I P O R T O 11´277,78

6 / 87 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di
A04045a qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di
07/01/2021 attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 5 mm

Rete maglia 15x15 filo 5 - peso 2.10 kg/mq

Camminamento Belvedere - superficie presa da
autocad 163.90 mq 163,900 2,100 344,19

SOMMANO kg 344,19 1,39 478,42

7 / 88 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di
A04045b qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di
07/01/2021 attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

Rete maglia 15x15 filo 6 - peso 3.03 kg/mq

Piazza San Pietro - superficie presa da autocad
149.50 mq 149,500 3,030 452,99
Piazza Sedati - superficie presa da autocad 1548.45
mq 1548,450 3,030 4´691,80

SOMMANO kg 5´144,79 1,40 7´202,71

8 / 89 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di
A04045c qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di
07/01/2021 attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm

Rete maglia 10x10 filo 8 - peso 7.90 kg/mq

Nuovo percorso strada provinciale - superficie presa
da autocad 1060.25 mq 1060,250 7,900 8´375,98

SOMMANO kg 8´375,98 1,39 11´642,61

9 / 90 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
A04016b getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
07/01/2021 dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di

media-grande entità, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
Calcestruzzo per ripristino pendenze

Piazza San Pietro - superficie presa da autocad
149.50 mq 149,500 0,100 14,95
Piazza Sedati - superficie presa da autocad 1548.45
mq 1548,450 0,100 154,85
Nuovo percorso strada provinciale - superficie presa
da autocad 1060.25 mq 1060,250 0,100 106,03

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 275,83 30´601,52
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R I P O R T O 275,83 30´601,52

Camminamento Belvedere - superficie presa da
autocad 163.90 mq 163,900 0,100 16,39

SOMMANO mc 292,22 99,53 29´084,66

Pavimentazioni Stradali  (Cat 7)

10 / 5 Fornitura e posa in opera  di pacchetto  stradale  
AP_01 per strade  interne al centro storico di tipo 
22/07/2019 pedonale . La lavorazione comprende la rimozione 

della pavimentazione esistente, l'esecuzione del 
massetto armato di sottofondo dello spessore di 6 
cm  ed il ripristino dela pavimentazione mediante 
utilizo di lastre di pietra calcarea dello spesore 4-6 
cm  posate su sottofondo di allettamento in malta 
cementizia dosata con 100 kg/mc  di cemento 
.Compresi scarriolamenti , trasporti e smaltimenti  e 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera a 
perfetta regola d'arte Strada pedonale
Tratto 5 (Precia) 320,75
Tratto 6  (Via Mazzini) 241,12
Tratto 7 (Piazzetta Corso Vittorio) 152,40
Tratto 9 56,95

SOMMANO mq 771,22 152,19 117´371,97

11 / 6 Fornitura e posa in opera di pavimentazione 
AP_08 riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un 
14/02/2020 sistema che preveda l’utilizzo di idoneo misto 

granulare naturale di cava come da specifica 
tecnica, acqua di impasto e Nature Premix, 
Premiscelato pronto all’uso, specifico per gli 
interventi di stabilizzazione di inerti granulari 
naturali, composto da STABILSOLID 20.15, 
legante-consolidante ecocompatibile a base di calci 
idrauliche e ossidi inorganici + STABILSANA, 
inertizzante delle pellicole organiche che circondano 
le particelle di terreno. La miscela agisce 
convertendo queste ultime in sostanze colloidali che 
contribuiscono alla coesione del conglomerato di 
base, nonché al miglioramento dell’efficienza e delle 
prestazioni meccaniche della pavimentazione finita. 
La qualità delle materie prime, accuratamente 
selezionate e miscelate,in cui è certificata l'assenza 
di radioattività e la non additivazione in fase di 
produzione con materie seconde provenienti da 
scarti di altre lavorazioni industriali, consente di 
legarsi a terre di diverse classi di appartenenza e di 
apportare un sensibile incremento dei requisiti 
meccanico-prestazionali dei materiali trattati, 
mantenendone pressoché inalterato l’aspetto 
estetico originale, assicurando quindi il più basso 
impatto ambientale possibile. Non è prevista 
l’aggiunta di altri leganti idraulici. Gli additivi 
utilizzati non devono alterare, a seguito della 
miscelazione, le caratteristiche cromatiche 
dell’inerte utilizzato. L’inerte utilizzato deve 
presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi 
preventivamente con idonee prove di laboratorio 
geotecnico: · Distribuzione granulometrica regolare 
tipo “misto stabilizzato” in frazione 0/20, · 
Componente plastica scarsa o assente (Indice di 
plasticità IP < 10), · Passante al setaccio 0,063 mm 
< 12%, · Valore di resistenza alla frammentazione 
“Los Angeles” LA < 40. Il dosaggio del legante e 

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 177´058,15
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R I P O R T O 177´058,15

dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti 
prestazioni minime: · Resistenza a compressione 
uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di maturazione non 
inferiore a 10 MPa, · Resistenza a trazione indiretta 
(CNR 97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 
1,2 MPa.
Le suddette prestazioni, così come l’umidità 
ottimale della miscela, dovranno essere individuate 
preliminarmente con opportuno studio della miscela 
in laboratorio e successivamente verificate nella 
messa in opera effettiva della pavimentazione con 
idonei controlli e prelievi. Prima di procedere alla 
stesa dello strato miscelato andranno verificate 
tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le 
caratteristiche di portanza del sottofondo, che non 
dovrà presentare valori inferiori a 50 MPa. La 
messa in opera dovrà avvenire immediatamente 
dopo la miscelazione a temperature che dovranno 
essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque 
non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e 
dovrà essere eseguita “a regola d’arte”, 
correggendo tempestivamente eventuali difetti, per 
garantire idonee ed omogenee caratteristiche di 
portanza e durabilità della pavimentazione. 
Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa 
dovranno essere eseguite tramite realizzazione di 
un taglio verticale dello strato realizzato. La stesa 
deve avvenire preferibilmente ed ove possibile 
tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di 
difficile accesso si procederà alla messa in opera 
della pavimentazione a mano. La successiva 
compattazione sarà eseguita tramite rullo 
compattatore con massa minima pari a 50 q.li, fino 
al raggiungimento di un grado di addensamento 
non inferiore al 95% del valore determinabile in 
laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor 
modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a 
compattazione avvenuta dovrà risultare non 
inferiore a 8-10 cm. Dovranno essere inoltre 
eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con 
spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della 
pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi 
lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di 
realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al 
termine della compattazione la pavimentazione 
dovrà essere tempestivamente e progressivamente 
protetta dall’asciugatura superficiale precoce, in 
modo da consentirne una corretta maturazione: 
questo sarà realizzato tramite trattamento 
immediato con il protettivo antievaporante 
STABILCURE, applicato a spruzzo a bassa pressione 
in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o 
come ulteriore precauzione nel caso di condizioni di 
esposizione particolarmente sfavorevoli (forte 
irraggiamento solare, elevate temperature, 
presenza di vento) la pavimentazione dovrà 
necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-
tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 
giorni. Non dovrà inoltre essere consentito alcun 
transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa. 
Percorsi pedonali all'interno del parco 
urbano con spessore di 12 cm steso, 10 cm 
compattato
Percorsi pedonali nel parco urbano 834,64

SOMMANO mq 834,64 32,77 27´351,15

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 204´409,30
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R I P O R T O 204´409,30

12 / 7 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su
E01064a letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi
18/02/2020 rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi

speciali: a sezione rettangolare: 6 x 20 x 100 cm
percorso carrabile parco 2,00 100,00 200,00

SOMMANO cad 200,00 9,02 1´804,00

13 / 8 Fornitura e posa in opera  di pacchetto  stradale  
AP_02.a per strade  interne al centro storico di tipo 
14/02/2020 pedonale . La lavorazione comprende la rimozione 

della pavimentazione esistente, l'esecuzione del 
massetto armato di sottofondo dello spessore di 6 
cm  ed il rl ripristino della pavimentazione mediante 
l'utilizzo delle stesse pietre precedentemente 
rimosse  con il reintegro fino ad un massimo del 
20% ,  posate su sottofondo di allettamento in 
malta cementizia dosata con 100 kg/mc  di 
cemento. Compresi scarriolamenti , trasporti e 
smaltimenti  e ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera a perfetta regola d'arte .Strada 
pedonale
Rifacimento strada Tratto 4 per il 80% della
superficie  (Via Garibaldi, Via Cesare Pavese,Via dei
negozianti, Via Salita Concezione, via di fianco
Piazza San Pietro) 0,80 1007,000 805,60
Percorso carrabile parco 422,17

SOMMANO mq 1´227,77 99,93 122´691,06

14 / 91 Fornitura e posa in opera  di pacchetto  stradale  
AP_02.b per strade  interne al centro storico di tipo carrabile 
02/02/2021 . La lavorazione comprende la rimozione della 

pavimentazione esistente, l'esecuzione del massetto 
armato di sottofondo dello spessore di 10 cm  ed il 
ripristino della pavimentazione mediante l'utilizzo 
delle stesse pietre precedentemente rimosse  con il 
reintegro fino ad un massimo del 30% ,  posate su 
sottofondo di allettamento in malta cementizia 
dosata con 100 kg/mc  di cemento. Compresi 
scarriolamenti , trasporti e smaltimenti  e ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera a perfetta 
regola d'arte . Strada carrabile
Rifacimento strada Tratto 3 (Via Garibaldi) per il
70% della superficie 0,70 506,910 354,84
Rifacimento strada Tratto 8 (Piazza Umberto) per il
70% della superficie 0,70 481,550 337,09

SOMMANO mq 691,93 115,89 80´187,77

15 / 92 Pavimentazione con piastrelle in porfido con
E03038a superficie naturale e coste a spacco, poste in opera
08/01/2021 con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su

sottostante massetto di fondazione da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: Pavimentazione con piastrelle in porfido con
superficie naturale e coste segate, di larghezza 20
÷ 40 cm e lunghezza 60 cm, poste in opera con
malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione da pagarsi a parte,
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli
alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 409´092,13
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R I P O R T O 409´092,13

spessore 2 ÷ 6 cm
Zone a traffico leggero

Piazza San Pietro - superficie presa da autocad
149.50 mq 149,500 149,50
Piazza Sedati - superficie presa da autocad 1548.45
mq 1548,450 1´548,45
Camminamento Belvedere - superficie presa da
autocad 163.90 mq 163,900 163,90

SOMMANO mq 1´861,85 153,83 286´408,39

16 / 93 Pavimentazione con piastrelle in porfido con
E03038b superficie naturale e coste a spacco, poste in opera
08/01/2021 con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su

sottostante massetto di fondazione da pagarsi a
parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno
agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: Pavimentazione con piastrelle in porfido con
superficie naturale e coste segate, di larghezza 20
÷ 40 cm e lunghezza 60 cm, poste in opera con
malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazione da pagarsi a parte,
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli
alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
spessore 4 ÷ 8 cm
Nuovo percorso strada provinciale - superficie presa
da autocad 1060.25 mq 1060,250 1´060,25

SOMMANO mq 1´060,25 173,80 184´271,45

17 / 94 Segnali di "regolazione flessibile della sosta in
E01107b centro abitato" e "parcheggio" con scatolatura
17/02/2020 perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati

sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo
Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm
Su Piazza Sedati di cui uno per portatori di handicap 3,00

SOMMANO cad 3,00 25,73 77,19

RIPRISTINO OPERE MURARIE   (SpCat 2)

Ripristino Opere Murarie  (Cat 8)

18 / 13 Ripristino delle opere muararie esistenti attraverso:
AP_04 1) iniziezioni di malta per consolidamento statico; 2)
22/07/2019 ripristino della muratura con pietrame calcareo ; 3)

stilatura e rabbocatura dei giunti . Eseguita a
qualsiasi altezza , compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte e nel
rispetto dell'ossatura originaria
Tratto 5 (Via Precia) 143,00 1,500 214,50

143,00 0,800 114,40
30,65 2,000 61,30
37,85 1,500 56,78

Tratto 7 (Piazzetta Corso Vittorio) 11,20 2,000 22,40
6,70 1,500 10,05

13,90 3,000 41,70
16,65 3,500 58,28
4,65 0,500 2,33

26,80 2,500 67,00
(lung.=4,20+7,87+8,25+7,40+8,40+6,95) 43,07 1,500 64,61

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 713,35 879´849,16
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R I P O R T O 713,35 879´849,16

2,00 6,10 2,500 30,50
6,45 2,000 12,90
6,55 1,600 10,48

12,15 4,000 48,60
13,85 1,700 23,55
3,00 1,600 4,80
5,90 1,500 8,85

13,30 0,900 11,97

Parziale mq 865,00
Tratto 3 ( Via Garibaldi) 2,00 29,56 1,000 59,12

4,00 1,000 4,00
4,00 1,000 4,00
5,25 2,500 13,13

48,93 1,100 53,82

Parziale mq 134,07
Tratto 4 (Via Garibaldi pedonale) 12,95 3,800 49,21

6,50 0,350 2,28

Parziale mq 51,49
Tratto 4 ( Via Cesare Pavese) 10,80 2,500 27,00

Parziale mq 27,00
Tratto 8 ( Piazza Umberto) 23,68 3,000 71,04

2,00 39,00 1,000 78,00

Parziale mq 149,04
Tratto 6 ( Via Mazzini-Castello) 16,75 4,000 67,00

15,40 3,500 53,90

Parziale mq 120,90
Archi
Via Cesare Pavese 2,00 3,50 3,000 21,00
Sottopasso pareti laterali 2,00 3,00 12,000 72,00
Sottopasso soffitto 2,50 12,000 30,00
Piazza Umberto 3,50 4,000 14,00

3,00 2,500 7,50
Via Garibaldi 3,00 5,000 15,00
Via Castello 3,00 5,00 5,000 75,00
Via Mazzini sottopasso pareti 2,00 8,00 2,500 40,00
Via Mazzini sottopasso soffitto 2,50 8,000 20,00
Scalinata da C.so Vittorio a Mazzini 2,00 3,50 4,000 28,00
Corso V. Emanuele 5,00 3,500 17,50

Parziale mq 340,00

SOMMANO mq 1´687,50 85,51 144´298,13

19 / 14 Rivestimento delle opere murarie in cls con sistema
AP_05 di inverdimento di pareti che consiste nel ricoprire la
22/07/2019 base della parete tramite una successione di vasi/

fioriere e aggiungere elementi di supporto per
piantumazioni rampicanti disposti in fila per tutta
l'altezza della parete. Il sistema è realizzato
interamente in metallo ed il modulo elementare si
compone di un pannello grigliato di sostegno delle
essenze vegetali, costituita da una griglia in acciaio
inossidabile incorniciata da profili metallici.
Tratto 5 (Via Precia) 38,00 2,000 76,00

86,70 2,500 216,75
19,75 3,000 59,25

Parziale mq 352,00
Tratto 7 23,00 4,000 92,00

13,00 2,000 26,00
6,55 2,000 13,10

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 483,10 1´024´147,29
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R I P O R T O 483,10 1´024´147,29

31,30 0,900 28,17
3,65 1,500 5,48

Parziale mq 164,75
Tratto 3 (Via Garibaldi) 8,85 4,000 35,40

44,25 1,800 79,65

Parziale mq 115,05
Tratto 4 (Via Garibaldi pedonale) 46,45 3,500 162,58
Tratto 4 (Via Salita concezione) 25,31 3,000 75,93

5,95 2,300 13,69
18,00 1,300 23,40

Tratto 4 (Vico Piazza S. Pietro) 6,50 1,500 9,75

Parziale mq 285,35

SOMMANO mq 917,15 71,05 65´163,51

20 / 15 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in
B01084a laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice
24/02/2020 con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua

camminamento belvedere Piazza Sedati - contorno
fioriere 96,65 0,600 57,99
camminamento belvedere Piazza Sedati - parapetto 55,45 0,600 33,27

SOMMANO mq 91,26 15,14 1´381,68

OPERE A VERDE E DI MITIGAZIONE   (SpCat

3)

Opere a Verde e di Mitigazione  (Cat 9)

21 / 16 Decespugliamento di area boscata con pendenza
E04011a media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed
29/12/2020 erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale

rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso
l'onere di smaltimento: su area ad alta densità di
infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura
terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta
Area verde - altro lotto 1´731,00
Area verde Nuovo Parco urbano 8´167,00

SOMMANO mq 9´898,00 1,09 10´788,82

22 / 17 Riqualificazione delle aree a verde attraverso
AP_06 l'impianto di un mix di essenze che permettano di
22/07/2019 avere diversi spunti floreali, secondo le ndicazioni

del DL e nel rispetto del paesaggio e dell'ambinte
crircostante.
Area verde Nuovo Parco urbano  - Bordure percorsi 2´200,00

SOMMANO mq 2´200,00 12,75 28´050,00

23 / 18 Rivestimento decorativo (tipo murales) mediante
AP_07 idropittura resistente agli alcali, a base di resine
14/02/2020 acrilsilossaniche, pigmenti inorganici stabili alla luce,

quarzo e cariche micronizzate da applicare, con resa
di circa 13 mq/lt, su superfici in calcestruzzo
preventivamente preparate, fissata con fissativo
uniformante consolidante. Il preparato dovrà
rispondere alle seguenti caratteristiche: massa
volumica g/ml 1,360 - 1,500 UNI 8910, viscosità

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´129´531,30

Brookfield cps 15000 - 20000 ASTM D 2196, non
infiammabile UNI 8909, diffusione del vapore
d'acqua WDD > 150 g/mq in 24 ore ISO 7783-2.
Compreso materiali e manodopera.esclusi ponteggi
ed eventuali preparazione della superficie. Per ogni
metro quadrato di superficie trattata.
Mitigazione costone roccioso 500,00

SOMMANO mq 500,00 72,29 36´145,00

URBANIZZAZIONI  (SpCat 4)

Urbanizzazioni  (Cat 10)

24 / 9 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete,
C02105c per canalizazioni interrate, corrugato esternamente
20/03/2020 e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione

e selle distanziali in materiale plastico, conforme
norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm
predisposizione sottoservizi Piazza Sedati 4,00 190,00 760,00

SOMMANO m 760,00 4,80 3´648,00

25 / 10 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
E02073a prefabbricati in cemento vibrato con impronte
09/03/2020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

griglia, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: pedonali, non diaframmati: 40 x 40 x 40
cm, peso 79 kg
predisposizione sottoservizi Piazza Sedati 20,00

SOMMANO cad 20,00 97,94 1´958,80

26 / 11 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
E02076a prefabbricati in cemento vibrato con impronte
24/03/2020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

griglia, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: Chiusino pedonale in calcestruzzo armato
vibrocompresso, di dimensioni pari a: 52 x 52 cm,
per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg
predisposizione sottoservizi Piazza Sedati 20,00

SOMMANO cad 20,00 17,29 345,80

27 / 12 Realizzazione e ripristino dei sottoservizi esistenti
AP_03 consistenti in : a ) rete fognante mista con tubo in
22/07/2019 PVC DE 200 SN 4 e pozzetti prefabbricati in cls 50 x

50 cm  ; b) rete idrica con tubo in PE 100  PN 16 e
pozzetti prefabbricati in cls 40 x 40; c) cavidotti  per
rete elettrica e rete dati in polietilene a doppia
parete DE 63. La lavorazione comprende lo scavo a
sezione obbligata, la fornitura , la  posa in opera in
opera ed il rinfianco delle tubazioni , secondo le
regole della buona norma. e nel rispetto degli
ingombri a disposizione
Ripristino dei sotto-servizi calcolato al 30% della
lunghezza

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´171´628,90

Tratto 1 (Piazza G. Sedati) 0,30 183,05 54,92

Tratto 2 (Strada Parallela a Via Roma) 0,30 232,40 69,72

Tratto 3 (Via Garibaldi) 0,30 203,30 60,99

Tratto 4 (Via Salita Concezione) 0,30 47,50 14,25
Tratto 4 Via dei Negozianti 0,30 18,00 5,40
Tratto 4 Via Cesare Pavese 0,30 53,60 16,08
Tratto 4 Piazza S. Pietro- Via C. Pavese 0,30 12,70 3,81

Tratto 5 (Via Precia) 0,30 127,92 38,38
Belvedere *(lung.=36,75+16,70) 0,30 53,45 16,04

Tratto 6 (Via Mazzini) *(lung.=68,25+13,90) 0,30 82,15 24,65

Tratto 7 (C.so Vittorio Emanuele) 0,30 137,05 41,12

SOMMANO ml 345,36 112,60 38´887,54

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(SpCat 5)

Illuminazione pubblica  (Cat 17)

28 / 102 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2
A01002a m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
28/01/2021 acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
Per cavidotto Ø 90 *(lung.=51,00+133,00+27,00+
78,00+30,00+105,00+81,50+192,00) 697,50 0,300 0,500 104,63
Per cavidotto Ø 125 265,00 0,400 0,600 63,60

SOMMANO mc 168,23 5,30 891,62

29 / 103 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
A01010a compattamento a strati dei materiali impiegati fino
28/01/2021 al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto: con
materiale di risulta proveniente da scavo
Vedi voce n° 102 [mc 168.23] 168,23
a detrarre tubi corrugati Ø 90 *(larg.=0,045*0,045*
3,14) 697,50 0,006 -4,19
a detrarre tubi corrugati Ø 125 *(larg.=0,0625*
0,0625*3,14) 265,00 0,012 -3,18

Sommano positivi mc 168,23
Sommano negativi mc -7,37

SOMMANO mc 160,86 7,58 1´219,32

30 / 104 Pozzetto in polipropilene, con sagomature
C02107d concentriche pretranciate sulle pareti verticali e
28/01/2021 fondo asportabile, con esclusione delle opere di

scavo e rinfianco, dimensioni nominali: 55 x 55 x 55
cm
Pozzetti diramazioni principali 5,00

SOMMANO cad 5,00 84,52 422,60

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´213´049,98

31 / 105 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete,
C02105e per canalizazioni interrate, corrugato esternamente
28/01/2021 e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione

e selle distanziali in materiale plastico, conforme
norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm
Collegamenti tra i vari lampioni *(lung.=51,00+
133,00+27,00+78,00+30,00+105,00+81,50+
192,00) 697,50 697,50

SOMMANO m 697,50 6,65 4´638,38

32 / 106 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete,
C02105g per canalizazioni interrate, corrugato esternamente
28/01/2021 e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione

e selle distanziali in materiale plastico, conforme
norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm
Per Dorsali Parco pubblico 265,00 265,00

SOMMANO m 265,00 9,32 2´469,80

33 / 107 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione
C02012f secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
28/01/2021 etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R:
sezione 16 mmq
Linee elettriche Parco Pubblico e piazza

Unipolare con guaina - FASE 306,00 306,00
Unipolare con guaina - NEUTRO 302,00 302,00
Unipolare con guaina - PE 302,00 302,00

SOMMANO m 910,00 4,81 4´377,10

34 / 108 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione
C02012e secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma
28/01/2021 etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R:
sezione 10 mmq
Linee elettriche Parco Pubblico e piazza

Unipolare con guaina - FASE 950,00 950,00
Unipolare con guaina - NEUTRO 950,00 950,00
Unipolare con guaina - PE 950,00 950,00

SOMMANO m 2´850,00 3,73 10´630,50

35 / 109 Cavo flessibile H07-RN-F conforme CEI 20-19,
C02036g isolato in gomma con guaina in policloroprene:
28/01/2021 pentapolare: sezione 16 mmq

Linee elettriche Parco Pubblico e piazza

Pentapolare 70,00 70,00
Linea elettrica di collegamento tra vecchio e 

nuovo Quadro

Pentapolare 80,00 80,00

SOMMANO m 150,00 25,49 3´823,50

36 / 110 Armadio stradale in SMC ( vetroresina ) 'serie Grafi'

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´238´989,26

AP_EL_05 RAL 7035 realizzato in conformita' a norma CEI EN
28/01/2021 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI EN

60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 predisposto
per esecuzione di apparecchiature in classe II in
conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione per
installazione a pavimento con telaio di
ancoraggio.Tensione nominale di isolamento Ui
690V. Cerniere esterne non accessibili in acciaio
inox. Perimetro esterno privo di sporgenze e appigli
per accostamento armadi in altezza, profondità e
sviluppo orizzontale. Maniglia a scomparsa in resina
termoplastica con impugnatura in gomma morbida
al tatto, con cilindro a profilato DIN 18252 e chiave
di sicurezza a cifratura unica Y21. Perno di manovra
serratura in lega di alluminio presso fuso, tenone di
manovra in acciaio zincato; aste e paletti interni in
acciaio con trattamento GEOMET 321.Struttura di
ricevimento maniglia ricavata direttamente sullo
sportello. Sportello e parete di fondo con rilievo ad
onda  per rinforzare la struttura dell’armadio e
aumentare la resistenza ai raggi UV. Testata
superiore predisposta alla combinazione di più vani
mantenendo il grado di protezione. Base adatta
all’integrazione del telaio di ancoraggio per ottenere
isolamento elettrico interno/esterno. Porta integrata
nella struttura dell’armadio e lato di apertura anta
modificabile in opera. Parete di fondo munita di
borchie predisposte per inserimento di inserti
filettati con prigioniero per fissaggio accessori
M6x20.Ripartizione del volume complessivo e
disposizione dei vani (superiore/inferiore)
modificabile in opera secondo le necessità
d’installazione di apparecchiature e accessori interni
(sistema DOTPER®). Completo di setto di chiusura
inferiore in bachelite spessore 3mm e con n°3
passacavi conici diametro 76mm. Caratteristiche:
Potenza dissipabile dell'armadio: 312 W; Dimensioni
di ingombro: 685 x 1840 x 460 mm; Costituito da
nr.2 vani con dimensioni utili: a) 667 x 658 x 428
mm, b) 667 x 658 x 428 mm; Completo di zoccolo
di altezza: 490 mm; Equipaggiato con: Vano a) Nr.
1 Piastra di fondo in PVC su parete di fondo; Vano
b) Nr. 1 Piastra di fondo in PVC su parete di fondo;
N. massimo Moduli Din: 174.

Installazione in Piazza Sedati 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´995,27 1´995,27

37 / 111 Quadro elettrico generale QILL1. Fornitura e posa in
AP_EL_06 opera di carpenteria in materiale isolante grado di
28/01/2021 protezione minimo IP40 con porta non cieca e

blocco a chiave per il contenimento del quadro
generale QILL1, dell'impianto di illuminazione
composto da 36 moduli o similare comprensivo dei
dispositivi di protezione per l'alimentazione delle
zone di pubblica illuminazione, completo di tutti gli
accessori e gli oneri relativi. Quadro di fornitura
dell'illuminazione pubblica posizionato come indicato
nella tavola allegate al progetto. Componenti:
Interruttore generale quadro da 40 A, lampada spia
trifase rossa, multimetro, scaricatore, Interruttore
generale Illuminazione 3P+N 16 A, Orologio +
crepuscolare, n° 5 interruttori 1P+N 10 A per linee
parco, n° 5 differenziali da 0,3 A, n° 5 Contattori 2P
16 A. La quotazione sarà compresa della fornitura e
del montaggio di tutti i componenti (vedi schemi e

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´240´984,53

disegni allegati), della programmazione secondo le
richieste dell'ufficio tecnico del Comune e del
collaudo finale.
Installazione quadro nel nuovo armadio in Piazza
Sedati 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´218,08 5´218,08

38 / 112 Fornitura e posa in opera  di corpo illuminante per
AP_EL_01 pubblica illuminazione, composto da palo artistico
05/11/2020 rastremato in acciaio zincato a sezione circolare,

idoneo per il montaggio di lanterne a portata
tramite testa palo. Altezza fuori terra 3,40 mt con
base in ghisa, innesto lampara e lampara artistica
modello BELL da W 34, 4000° Kelvin, 3000 lumen.
Compreso di plinto con pozzetto incorporato,
prefabbricati in CLS e completo di coperchio (40x40
cm), misure 75x40x h 65 - foro Ø 200 mm idoneo
per palo di altezza Max. 4 mt. Sono compresi: scavo
per alloggiamento pozzetti, sabbia di allettamento, i
collegamenti alla linea elettrica esistente o nuova
nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.

57,00

SOMMANO cadauno 57,00 2´780,72 158´501,04

39 / 113 Fornitura e posa in opera  di corpo illuminante per
AP_EL_02 pubblica illuminazione, composto da palo artistico
05/11/2020 rastremato in acciaio zincato a sezione circolare,

idoneo per il montaggio di lanterne a portata
tramite 1 sbraccio. Altezza fuori terra 3,90 mt con
base in ghisa, innesto lampara e lampara artistica
modello BELL da W 59, 4000° Kelvin, 7200 lumen.
Compreso di plinto con pozzetto incorporato,
prefabbricati in CLS e completo di coperchio (50x50
cm), misure 105x61x h 75 - foro Ø 220 mm idoneo
per palo di altezza Max. 6 mt. Sono compresi: scavo
per alloggiamento pozzetti, sabbia di allettamento, i
collegamenti alla linea elettrica esistente o nuova
nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.

27,00

SOMMANO cadauno 27,00 3´772,56 101´859,12

40 / 114 Fornitura e posa in opera  di corpo illuminante per
AP_EL_03 pubblica illuminazione, composto da palo artistico
05/11/2020 rastremato in acciaio zincato a sezione circolare,

idoneo per il montaggio di lanterne a portata
tramite 2 sbracci. Altezza fuori terra 3,90 mt con
base in ghisa, innesto n° 2  lampara e lampara
artistica modello BELL da W 59, 4000° Kelvin, 7200
lumen. Compreso di plinto con pozzetto incorporato,
prefabbricati in CLS e completo di coperchio (50x50
cm), misure 105x61x h 75 - foro Ø 220 mm idoneo
per palo di altezza Max. 6 mt. Sono compresi: scavo
per alloggiamento pozzetti, sabbia di allettamento, i
collegamenti alla linea elettrica esistente o nuova
nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´928,45 9´856,90

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´516´419,67

41 / 115 Fornitura e posa in opera  di corpo illuminante per
AP_EL_04 pubblica illuminazione, tipo pastorale a muro  a 2
05/11/2020 staffaggi in acciaio zincato a sezione circolare

curvato a tutto sesto, idoneo per il montaggio di
lanterne a portata tramite 1 sbraccio. Innesto n° 1
lampara e lampara artistica modello BELL da W 42,
4000° Kelvin, 4500 lumen. Sono compresi: kit di
staffaggio a muro, i collegamenti alla linea elettrica
esistente o nuova nonchè ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte.

56,00

SOMMANO cadauno 56,00 1´360,81 76´205,36

RETE DI DRENAGGIO PIAZZA SEDATI  (SpCat

6)

Urbanizzazioni  (Cat 10)

42 / 42 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
E02074b prefabbricati in cemento vibrato con impronte
06/03/2020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

griglia, posti in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: pedonali, diaframmati: 60 x 60 x 60 cm,
peso 198 kg

6,00

SOMMANO cad 6,00 153,41 920,46

43 / 44 Chiusino di ispezione in ghisa e cemento (BEGU)
E02082a conforme alla norma UNI EN 124, costituito da
24/02/2020 elementi in ghisa grigia gg20 (resistenza 20 kg/

mmq) e calcestruzzo vibrato ad alta resistenza B45,
coperchio con superficie antisdrucciolo trattata con
corindone e marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento e l'identificazione
del produttore, guarnizione a coda di rondine
antibasculamento ed antirumore, fori per il
sollevamento. Montato in opera compreso ogni
onere e magistero su preesistente pozzetto:
resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B 125:
telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm
ed altezza pari a 125 mm, coperchio circolare di
diametro pari a 625 mm, peso totale 110 kg circa

6,00

SOMMANO cad 6,00 198,19 1´189,14

44 / 45 Fornitura e posa in opera di Canaletta di drenaggio
AP_14 in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
25/02/2020 meteoriche superficiali, delle dimensioni interne 15

x 100 x h 13.3 cm, dimensioni esterne 18 x 100 x h
15.5 cm, peso 75 kg, portata idraulica 11,2 l/sec,
completa di copertura a fessura in acciaio zincato a
caldo. È compreso lo scavo e CLS di allettamento
nonchè ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Piazza Sedati

" *(lung.=26,00+16,10+16,70+6,50+15,75) 81,05 81,05
cerchio centrale 21,00 21,00
ellisse esterna *(lung.=40,80+42,00+40,80+42,00) 165,60 165,60

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 267,65 1´594´734,63



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267,65 1´594´734,63

SOMMANO ml 267,65 114,81 30´728,90

45 / 46 Fornitura e posa in opera di Canaletta di drenaggio
AP_15 in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
26/01/2021 meteoriche superficiali, delle dimensioni interne 15

x 100 x h 13.3 cm, dimensioni esterne 18 x 100 x h
15.5 cm, peso 75 kg, portata idraulica 11,2 l/sec,
completa di Griglia in acciaio zincato a caldo, a
ponte, maglia 16x30 mm, antitacco. È compreso lo
scavo e CLS di allettamento nonchè ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Canaletta di fronte Chiesa San Pietro e Paolo 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 65,78 986,70

46 / 47 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con
E02064d giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte
24/02/2020 di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN

1401, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la posa in opera esclusa la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 200
mm, spessore 5,9 mm
collegamento delle canalette di fronte la chiesa con
il pozzetto di raccolta 1,30 1,30

SOMMANO m 1,30 25,06 32,58

47 / 48 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con
E02064f giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte
24/02/2020 di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN

1401, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la posa in opera esclusa la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 315
mm, spessore 9,2 mm
Raccolta acque reflue piazza *(lung.=14,50+16,70+
8,60+8,60+16,10+12,90) 77,40 77,40

SOMMANO m 77,40 46,85 3´626,19

48 / 49 Spostamento fontanella esistente compresa messa
AP_12 in opera di pozzetto di scarico, collegato alla
03/03/2020 fognatura esistente, compresa la messa in opera di

saracinesche per chiusura utenza
Fontanella Piazza Sedati 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 186,44 186,44

49 / 101 Realizzazione e ripristino dei sottoservizi esistenti
AP_03 consistenti in : a ) rete fognante mista con tubo in
27/01/2021 PVC DE 200 SN 4 e pozzetti prefabbricati in cls 50 x

50 cm  ; b) rete idrica con tubo in PE 100  PN 16 e
pozzetti prefabbricati in cls 40 x 40; c) cavidotti  per
rete elettrica e rete dati in polietilene a doppia
parete DE 63. La lavorazione comprende lo scavo a
sezione obbligata, la fornitura , la  posa in opera in
opera ed il rinfianco delle tubazioni , secondo le
regole della buona norma. e nel rispetto degli
ingombri a disposizione
Spostamento sottoservizi che interferiscono con il
solettone di ampliamento della piazza 30,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 30,00 1´630´295,44

SOMMANO ml 30,00 112,60 3´378,00

ARREDO URBANO  (SpCat 7)

Parapetti e delimitazioni  (Cat 11)

50 / 36 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare
A18016a con eventuale impiego di lamiera per ringhiere,
17/02/2020 inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali

intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide
ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e
chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati, compresa una
mano di minio o di vernice antiruggine e opere
murarie: cancellate fisse semplici
parapetto canale di scolo Piazza Sedati 38,00 35,000 1´330,00
parapetto Piazza Sedati lato Nord 15,64 35,000 547,40

SOMMANO kg 1´877,40 4,77 8´955,20

Panchine  (Cat 12)

51 / 19 Panchina in conglomerato cementizio armato, con
E03091b superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della
18/02/2020 seduta, compreso ogni onere e magistero per la

fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o
su tappeto erboso: rettangolare senza schienale,
seduta trattata con vernice idrorepellente con due
basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm
Parco urbano sedute lineari lungo i percorsi D5 30,00

SOMMANO cad 30,00 620,29 18´608,70

52 / 20 Panchina in conglomerato cementizio armato, con
E03091c superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della
18/02/2020 seduta, compreso ogni onere e magistero per la

fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o
su tappeto erboso: rettangolare con schienale, base
180 x 78 cm, altezza 80 cm
Parco urbano sedute circolari D6 10,00

SOMMANO cad 10,00 784,74 7´847,40

53 / 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A04044d cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
19/03/2020 sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 12 mm
panchine centrali Piazza Sedati 8,00 5,80 0,888 41,20

8,00 2,30 0,888 16,34

SOMMANO kg 57,54 1,31 75,38

54 / 22 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A04044b cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
19/03/2020 sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 

A   R I P O R T A R E 1´669´160,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´669´160,12

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 8 mm
Panchine centrali Piazza Sedati

20,00 5,76 1,440 0,395 65,53
20,00 0,70 1,440 0,395 7,96

SOMMANO kg 73,49 1,35 99,21

55 / 23 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
A04023a preconfezionato a resistenza caratteristica,
19/03/2020 dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,

classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/
C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30
(Rck 30 N/mmq)
panchine centrali Piazza Sedati 4,00 5,80 2,300 0,400 21,34
adetrarre vuoti aiuole 2,00 1,28 0,240 0,700 -0,43

2,00 0,34 0,400 0,700 -0,19
4,00 5,00 1,500 0,400 -12,00

Sommano positivi mc 21,34
Sommano negativi mc -12,62

SOMMANO mc 8,72 136,98 1´194,47

56 / 24 Casseforme rette o centinate per getti di
A04039b conglomerati cementizi semplici o armati compreso
19/03/2020 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione
Panchine centrali Piazza Sedati 8,00 5,80 0,400 18,56

8,00 1,50 0,400 4,80
8,00 5,00 0,400 16,00
8,00 0,70 0,400 2,24
8,00 5,00 0,400 16,00
8,00 0,70 0,400 2,24

SOMMANO mq 59,84 24,01 1´436,76

57 / 25 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata
A04040 per formazione di getti in conglomerato cementizio
19/03/2020 a faccia vista

Vedi voce n° 24 [mq 59.84] 59,84

SOMMANO mq 59,84 7,20 430,85

Fioriere  (Cat 13)

58 / 26 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la
A21002a fornitura: operazione manuale
19/03/2020 panchina lato nord Piazza Sedati 2,00 1,28 0,240 0,400 0,25

2,00 0,40 0,340 0,400 0,11

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 0,36 1´672´321,41

panchine centrali Piazza Sedati 4,00 5,00 1,500 0,400 12,00
fioriere Belvedere lato sud Piazza Sedati 46,00 0,480 0,400 8,83

SOMMANO mc 21,19 57,13 1´210,58

59 / 27 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e
A10060b muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta
19/03/2020 bicomponente elastica a base cementizia, inerti a

grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in
dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto
di 1,7 g/cmc, applicata a spatola: spessore finale
pari a 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
panchina lato nord Piazza Sedati 2,00 1,28 0,240 0,61

2,00 0,40 0,340 0,27
4,00 1,28 0,400 2,05
4,00 0,24 0,400 0,38
4,00 0,40 0,400 0,64
4,00 0,34 0,400 0,54

panchine centrali Piazza Sedati 4,00 5,00 1,500 30,00
8,00 5,00 0,400 16,00
8,00 1,50 0,400 4,80

fioriere belvedere lato sud Piazza Sedati 46,00 0,480 22,08
2,00 46,00 0,400 36,80
2,00 0,48 0,400 0,38

SOMMANO mq 114,55 28,51 3´265,82

60 / 28 Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di
A10029c polipropilene termotrattato, agugliato,
19/03/2020 imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a

secco: da 500 g/mq
panchina lato nord Piazza Sedati 2,00 1,28 0,240 0,61

2,00 0,40 0,340 0,27
panchine centrali Piazza Sedati 4,00 5,00 1,500 30,00
fioriere belvedere lato sud Piazza Sedati 46,00 0,480 22,08

SOMMANO mq 52,96 6,75 357,48

61 / 29 Drenante continuo orizzontale, costituito da
A03012 ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
19/03/2020 organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità

e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm
panchina lato nord Piazza Sedati 2,00 1,28 0,240 0,150 0,09

2,00 0,40 0,340 0,150 0,04
panchine centrali Piazza Sedati 4,00 5,00 1,500 0,150 4,50
fioriere belvedere lato sud Piazza Sedati 46,00 0,480 0,150 3,31

SOMMANO mc 7,94 29,99 238,12

62 / 30 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete,
C02105e per canalizazioni interrate, corrugato esternamente
19/03/2020 e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione

e selle distanziali in materiale plastico, conforme
norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm
perforato per drenaggio fioriere
panchina lato nord Piazza Sedati 2,00 1,28 2,56

2,00 0,34 0,68
panchine centrali Piazza Sedati 4,00 5,00 20,00
fioriere belvedere sud Piazza Sedati 46,00 46,00

SOMMANO m 69,24 6,65 460,45

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´677´853,86

Elementi nuovo parco urbano  (Cat 14)

63 / 31 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,
E03097b compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed
14/02/2020 il posizionamento in pavimentazione o in tappeto

erboso: in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza
totale 1200 mm

28,00

SOMMANO cad 28,00 28,34 793,52

64 / 32 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
E03095c punzonata e calandrata, capacità 32 l, con
14/02/2020 estremità superiore ribordata e fondello provvisto di

fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua,
diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccanico di chiusura, compreso ogni onere e
magistero per il fissaggio a palo o a parete: Cestino
portarifiuti rettangolare in lamiera zincata
punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28
l, con estremità superiore ribordata e fondello
provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico
di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm,
profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di
chiusura, compreso ogni onere e magistero per il
fissaggio a palo o a parete: con coperchio e
fermasacco

28,00

SOMMANO cad 28,00 118,16 3´308,48

65 / 33 Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con
E03071b panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e
18/02/2020 magistero per la fornitura ed il posizionamento su

pavimentazione o su tappeto erboso: in listoni di
legno di abete spessore 3 cm, con panche senza
schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza
tavolo 75 cm

10,00

SOMMANO cad 10,00 312,32 3´123,20

66 / 34 Fornitura in opera di tabelle segnavia in legno
AP_11 trattate con impregnante e testo inciso ; ognuna
02/03/2020 con testo diverso, a forma di freccia con indice

puntato e in materiale legno, con incisioni e
trattamenti pirografati e verniciati, compreso palo di
altezza 2 m infisso nel terreno per cm 40.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 194,09 1´552,72

67 / 35 Fornitura in opera di tabellone informativo in legno,
AP_10 delle dimensioni fuori terra di circa 2.70 x 2.00 m,
02/03/2020 infisso nel terreno per una profondità di cm 30, con

rinfianco in calcestruzzo di adeguate dimensioni;
con struttura a capanna per la protezione del
Pannello, compresa catramatura delle parti di legno
interrate, bullonature, staffe di ancoraggio,
chiodatura e struttura in plexiglass trasparente per
la protezione del pannello.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1,00 1´686´631,78

SOMMANO cadauno 1,00 1´139,12 1´139,12

Area gioco  (Cat 15)

68 / 37 Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base
E03169c di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato,
02/03/2020 con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre

delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante
mediante fughe sulla superficie, posta in opera su
altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle,
asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante
specifico, esclusa eventuale preparazione del
supporto: grigia o verde: spessore piastre 85 mm
circa, peso 45 kg/mq

3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 160,03 1´920,36

69 / 38 Altalena in legno di pino trattato composta da travi
E03139a laterali di sostegno e trave superiore di sezione
02/03/2020 tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in

acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento
con movimento su boccole autolubrificanti,
conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni
d'ingombro 4.000 x 2.500 x 2.600 mm, in opera
esclusi trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due
seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma
antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´424,52 1´424,52

70 / 39 Gioco su molla con figura interamente in legno
E03146 multistrato marino verniciato, spessore 20 mm,
02/03/2020 barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in

multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento
per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza
400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con
piastra in acciaio zincato ed il reinterro: in
multistrato di betulla, ad un posto

1,00

SOMMANO cad 1,00 464,05 464,05

71 / 40 Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e
E03137a verniciato, protezione anticaduta al piano di
02/03/2020 calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in

vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in
opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto: altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm,
dimensioni d'ingombro 2100 x 600 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 459,16 459,16

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´692´038,99

72 / 41 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali
A21059 di pino diametro 10 cm impregnati in autoclave,
18/02/2020 costituita da corrimano e diagonali montati ad

interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto
di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e
riporto per la realizzazione del plinto stesso,
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di
lunghezza della staccionata
area giochi 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 66,13 3´967,80

Ricollocamento statua  (Cat 16)

73 / 43 Rimozione e ricollocamento di statua, accurata
AP_09 protezione del manufatto per rendere rimovibile e
21/02/2020 trasportabile in un unico blocco il manufatto senza

creare danni all'opera ; sollevamento e trasporto
nell'ambito dell'area di progetto e ricollocazione su
apposito basamento.
Statua dei caduti 1,00
Statua mezzobusto 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 166,76 333,52

OPERE DI AMPLIAMENTO E

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - PIAZZA

SEDATI  (SpCat 8)

Apprestamenti e sicurezza di cantiere  (Cat 1)

74 / 50 Sistema di protezione anticaduta realizzato con
F01085b ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da
03/11/2020 fissare su supporto resistente (porzione di opera

realizzata,.); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta
per cinture di sicurezza; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il
caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti piani
costituiti da un unico componente, con piastra
forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio,
ed asta di raccordo con anello sulla sommità per
l'aggancio dei connettori: dispositivo da fissare su
superfici verticali piane, con piastra al piede forata e
asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di
utilizzo del dispositivo per un mese
Lunghezza di affaccio sul vuoto - 30 mt 30,00

SOMMANO cad 30,00 2,75 82,50

75 / 51 Sistema di protezione anticaduta realizzato con
F01085c ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da
03/11/2020 fissare su supporto resistente (porzione di opera

realizzata,.); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta
per cinture di sicurezza; previa verifica
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il
caso di impiego previsti ed all'affidabilità del
supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti piani
costituiti da un unico componente, con piastra
forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio,
ed asta di raccordo con anello sulla sommità per
l'aggancio dei connettori: montaggio e smontaggio

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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R I P O R T O 1´696´422,81

del dispositivo compreso perforazione del supporto
ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione
delle attrezzature e/o impianti eventualmente
necessari per raggiungere la quota di imposta della
barriera
Lunghezza di affaccio sul vuoto - 30 mt 30,00

SOMMANO cad 30,00 28,24 847,20

Opere Provvisionali  (Cat 2)

76 / 79 Gabbioni plastificati in rete metallica a doppia
E04022a torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10, in
30/12/2020 accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva

Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all'impiego e
l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP. il
2/7/13 e con la UNI EN 10223-3:2013, tessuta con
filo in acciaio trafilato avente un diametro pari a
2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-
alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a
245 g/mq (classe A secondo la UNI EN 10244-2),
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico
spessore 0,5 mm, (diametro totale esterno 3,70
mm); resistenza a trazione nominale della rete = 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-
3:2013), posti in opera compresa la fornitura del
ciottolame, il riempimento e la sistemazione
meccanica e manuale dello stesso: 2 x 1 x 1 m
Per contenimento e appoggio platea opere
provvisionali
1° fila 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00
2° fila 6,00 2,00 1,000 1,000 12,00

SOMMANO mc 36,00 119,66 4´307,76

77 / 80 Sovrapprezzo per opere di piccole entità inferiori a
E04023 300 mc ( Percentuale 30 % )
30/12/2020 30% di € 4307.76 = € 1292.23 30,00

SOMMANO % 30,00 4´307,76 1´292,33

78 / 81 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
A01010a compattamento a strati dei materiali impiegati fino
04/01/2021 al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto: con
materiale di risulta proveniente da scavo
Riempimento dietro gabbioni per preparazione del
piano di posa della zattera per opere provvisionali -
materiale proveniente dagli scavi della piazza 1,50 6,000 2,000 18,00
" *(lung.=(6,00+2,00)/2) 4,00 10,000 2,000 80,00

SOMMANO mc 98,00 7,58 742,84

79 / 82 Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale
E04039 costituito da: barra continua in acciaio ad aderenza
30/12/2020 migliorata con diametro nominale di 24 mm,

completa di centratori e filettata, all'estremo libero,
con passo M24, della lunghezza massima di 3,00 m;
piastra d'appoggio delle dimensioni minime di 150 x
150 x 8 mm; dado di bloccaggio ed eventuale
relativa semisfera di ripartizione. In opera tramite

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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perforazioni del diametro minimo terminale di 36
mm e successiva cementazione mediante impiego di
idoneo tubo, con malta cementizia antiritiro fino a
rifiuto; compresa la regolarizzazione della superficie
di contatto della piastra di appoggio con
scalpellatura o con formazione di un rivestimento in
conglomerato cementizio, nonché ogni altro onere
per il sollevamento ed il posizionamento delle
attrezzature e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte, valutato al metro di
ancoraggio realizzato
consolidamento costone roccioso difronte chiesa
tramite n° 22 chiodature 22,00 3,00 66,00

SOMMANO m 66,00 66,13 4´364,58

80 / 83 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
A18023d mediante immersione in vasche contenenti zinco
04/01/2021 fuso alla temperatura di circa 500 °C previo

decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito: lamiere
e tubi di peso inferiore a 80 kg
Zincatura delle barre Dn 24 per le chiodature - peso
delle barre 3.551 kg/ml - n° 22 barre 22,00 3,00 3,551 234,37

SOMMANO kg 234,37 0,53 124,22

81 / 84 Consolidamento attivo di versante realizzato
E04038 mediante posa di rete in acciaio di spessore 12,5
30/12/2020 mm (± 1 mm), filo di orditura della maglia

strutturale in acciaio carbonioso (DIN 17223)
avente snervamento a 12,5 kN, di diametro non
inferiore a 3 mm e classe di resistenza 1770 N/mmq
(DIN 2078), galvanizzato con lega eutettica Zn - Al
(DIN 50018, DIN 50021, EN 10244), nodi tra le
maglie reciprocamente mobili e tali da garantire
resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m in
senso longitudinale e 60 kN/m in senso trasversale,
diametro del cerchio inscritto nelle maglie non
superiore a 65 mm, piastre di ripartizione in acciaio
zincato 37, zincate a caldo, spessore minimo di 10
mm, dotate alle estremità di due zanche di fissaggio
e di foro centrale per il posizionamento della barra
rigida di ancoraggio. Compresa la posa in opera in
qualsiasi situazione di terreno, la preventiva
preparazione del piano di posa e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
comunque esclusi il sollevamento dei materiali in
sommità della parete nonché la fornitura e posa in
opera della barre di ancoraggio
consolidamento costone roccioso difronte chiesa 12,00 5,600 67,20

SOMMANO mq 67,20 76,14 5´116,61

82 / 95 Fornitura e posa in opera di strutture a torre del
AP_OP_01 tipo Staxo 100 eco della DOKA per banchinaggio
26/01/2021 soletta a sbalzo. Altezza variabile da mt 3,00 a mt

3,60. (vedi disegni allegati al progetto). È compreso
lo smontaggio e l'allontanamento dal cantiere ad
avvenuta maturazione del calcestruzzo della soletta.
Vedi disegni allegati al progetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´623,37 9´623,37

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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83 / 96 Fornitura e posa in opera di portale per appoggio
AP_OP_02 predalle autoportanti del tipo SL-1 della DOKA per
26/01/2021 banchinaggio predalle autoportanti a sbalzo. Il

sistema è composto da 2 travi metalliche orizzontali
e 2 verticali con due barre ancoranti per
controvento.Altezza da terra compresi i cunei di
disarmo mt 3,60. (vedi disegni allegati al progetto).
È compreso lo smontaggio e l'allontanamento dal
cantiere ad avvenuta maturazione del calcestruzzo
sulle predalle.
Vedi disegni allegati al progetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´521,35 5´521,35

84 / 97 Fornitura e posa in opera di Corrente multiuso
AP_OP_03 (DOKA) tipo WS10 Top 50 (vedi disegni allegati al
26/01/2021 progetto). È compreso lo smontaggio e

l'allontanamento dal cantiere ad avvenuta
maturazione del calcestruzzo.
Vedi disegni allegati al progetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´798,80 3´798,80

85 / 98 Fornitura e posa in opera di Travi Doka H 20 TOP -
AP_OP_04 P, Lung. 2,45 mt per appoggio casseforme
26/01/2021 piattaforma di banchinaggio per Soletta a sbalzo

(vedi disegni allegati al progetto). È compreso lo
smontaggio e l'allontanamento dal cantiere ad
avvenuta maturazione del calcestruzzo.
Vedi disegni allegati al progetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´075,09 3´075,09

86 / 99 Fornitura e posa in opera di n° 2 travi con
AP_OP_05 Basamento a collo di cigno a struttura mista acciaio
26/01/2021 calcestruzzo misure: trave PREM 1 lung. 5,20 mt,

trave PREM 2 lung. 3,76 mt; portante se stessa ed il
solaio di competenza, (vedi disegni allegati al
computo).

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´076,29 16´076,29

87 / 100 Fornitura e posa in opera di Predalle semplici a 3
AP_OP_06 tralicci h 20 cm, larghezza variabile da 85 a 120 cm,
26/01/2021 Spessore 7 cm e lunghezza 385 cm. (vedi disegni

allegati al computo). È compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi tavola ST04
Predalle tipo B-C 5,00 3,85 1,200 23,10
Predalle tipo D 2,00 3,85 0,850 6,55

SOMMANO mq 29,65 163,44 4´846,00

Scavi e Demolizioni  (Cat 3)

88 / 52 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01177a compresi gli oneri per poter consegnare la
07/01/2021 pavimentazione fresata e pulita, con esclusione

delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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Tratto di strada provinciale vecchio percorso
adiacente piazza Sedati + piazza San Pietro -
superficie presa da autocad 932 mq 932,00

SOMMANO mq 932,00 1,25 1´165,00

89 / 53 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
E01177b compresi gli oneri per poter consegnare la
07/01/2021 pavimentazione fresata e pulita, con esclusione

delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3
cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più
Tratto di strada provinciale vecchio percorso
adiacente piazza Sedati - superficie presa da
autocad 932 mq per 7 cm in più di spessore 932,00 7,000 6´524,00

SOMMANO mq 6´524,00 0,84 5´480,16

90 / 54 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
E01181a porfido, compreso ogni onere e magistero, con
07/01/2021 accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi

indicati dalle committenti ovvero trasporto a
discarica fino a una distanza massima di 5 km,
asporto del materiale di allettamento e pulizia del
sottofondo: posti su sabbia: eseguito con recupero
e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato

rimozione pavimentazione piazza Sedati - superficie
presa da autocad 1415 mq 1´415,00

marciapiede adiacente strada provinciale - superficie
presa da autocad 51 mq 51,00

camminamento belvedere - superficie presa da
autocad 125,00

SOMMANO mq 1´591,00 13,58 21´605,78

91 / 55 Demolizione di sottofondo in malta cementizia
B01042 rimozione battuto di cemento piazza Sedati -
07/01/2021 superficie presa da autocad 240 mq per uno

spessore di 10 cm 240,00 0,100 24,00

marciapiede adiacente strada provinciale - superficie
presa da autocad 51 mq 51,00

camminamento belvedere - superficie presa da
autocad 125,00

SOMMANO mc 200,00 78,11 15´622,00

92 / 56 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2
A01002a m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
03/11/2020 acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e

trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)

1° FASE

Scavo da quota +492.00 a +490.32 _ h 

scavo 1.68

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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Lato SX *(lung.=(7,00+4,50)/2) 5,75 9,000 1,680 86,94
Lato SX *(lung.=(4,50*3,50)/2) 7,88 1,680 13,24
Lato DX *(lung.=(2,20*3,30)/2) 3,63 1,680 6,10
Lato DX *(lung.=(9,70+3,50)/2) 6,60 14,800 1,680 164,10

2° FASE

Scavo da quota +490.32 a +489.20 _ h 

scavo 1.12

Lato SX *(lung.=(4,50+3,50)/2) 4,00 3,500 1,120 15,68
Lato SX *(lung.=(4,50+3,00)/2) 3,75 4,500 1,120 18,90
Scavo da quota +490.32 a +489.90 _ h 

scavo 0.42

Lato DX 15,00 2,170 0,420 13,67

SOMMANO mc 318,63 5,30 1´688,74

93 / 57 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche,
B01013d elettroidrauliche o con motore a scoppio per la
04/11/2020 creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,

finestre e demolizioni controllate: strutture in
conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷
300 mm
Taglio muro estistente SU PALI ad un'altezza di h
1.5 m da testa muro 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 216,74 3´034,36

94 / 58 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio
B01006b di martello demolitore meccanico: armato
04/11/2020 Demolizione di parte di muro su vecchi pali di

fondazione 14,00 0,400 1,500 8,40
Scapitozzatura muro esistente fino alla quota +
489.82 sp 40 14,00 0,400 0,900 5,04
Demolizione marciapiede esistente lato SX 14,70 1,200 0,300 5,29

Demolizione vecchio muro sotto piazza per
inserimento cordoli travi PREM - demolizione da
quota +491.70 a quota +489.27 - h 2.43 mt - per
n° 2 demolizioni di parte di muro 2,00 2,50 1,000 2,430 12,15

SOMMANO mc 30,88 322,33 9´953,55

95 / 59 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
A01009a di materiale proveniente da lavori di movimento
30/12/2020 terra effettuata con autocarri, con portata superiore

a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Scavo a sezione obbligata per appoggio platea
Vedi voce n° 56 [mc 318.63] 10,00 3´186,30

SOMMANO mc/km 3´186,30 0,73 2´326,00

96 / 60 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
A01009b di materiale proveniente da lavori di movimento
30/12/2020 terra effettuata con autocarri, con portata superiore

a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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10
Scavo a sezione obbligata per appoggio platea
Vedi voce n° 56 [mc 318.63] 10,00 3´186,30

SOMMANO mc/km 3´186,30 0,58 1´848,05

97 / 85 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13
B01131 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
04/01/2021 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica

Demolizione di parte di muro su vecchi pali di
fondazione 14,00 0,400 1,500 8,40

Scapitozzatura muro esistente fino alla quota +
489.82 sp 40 14,00 0,400 0,900 5,04

Demolizione marciapiede esistente lato SX 14,70 1,200 0,300 5,29

Demolizione vecchio muro sotto piazza per
passaggio predalle - demolizione da quota +491.70
a quota +489.27 - h 2.43 mt - per n° 2 demolizioni
di parte di muro 2,00 2,50 1,000 2,430 12,15

Freasatura asfalto Tratto di strada provinciale
vecchio percorso adiacente piazza Sedati + piazza
San Pietro
Vedi voce n° 52 [mq 932.00] 0,100 93,20

Rimozione battuto di cemento piazza Sedati +
marciapiede e camminamento belvedere
Vedi voce n° 55 [mc 200.00] 200,00

SOMMANO mc 324,08 49,01 15´883,16

Opere di Fondazione   (Cat 5)

98 / 61 Armatura di micropali effettuata attraverso la
A02289 fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355
04/11/2020 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e

provvisti di valvole di iniezione
per micropali dritti lato SX zatterone Ø 200 L. 8 mt -
armatura dn 114.3 sp. 15 mm peso 38.8 kg/ml *
(par.ug.=2+20+3) 25,00 8,00 38,800 7´760,00
per micropali dritti soletta opere provvisionali Ø 200
L. 10 mt - armatura dn 114.3 sp. 15 mm peso 38.8
kg/ml 6,00 10,00 38,800 2´328,00

SOMMANO kg 10´088,00 1,65 16´645,20

99 / 62 Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a
A02280e 20°, per ancoraggi o altro, eseguito mediante
03/11/2020 l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da

attraversare, compreso il successivo getto a
pressione, nei fori così ricavati, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta
cementizia additivata, sino al volume effettivo di
getto non inferiore a tre volte quello teorico del
foro. Compreso ogni onere e magistero con
esclusione dell'armatura metallica: in terreni

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 6
N/mmq): per diametro esterno pari a 191 - 220 mm
Micropali Zatterone lato SX

Per appoggio solettone lato SX *(par.ug.=2+20+3) 25,00 8,00 200,00

Micropali soletta per opere provvisionali 6,00 10,00 60,00

SOMMANO m 260,00 97,32 25´303,20

100 / 63 Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria
A02283 di rivestimento ( Percentuale 35 % )
03/11/2020 sovrapprezzo alla voce dei micropali pari a €

25.303,20 * 35% =         € 8.856,12 35,00

SOMMANO % 35,00 25´303,20 8´856,12

101 / 64 Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con
A02284 inclinazione > 20° sulla superficie ( Percentuale 7 %
03/11/2020 )

sovrapprezzo per inclinazione oltre i 20° per
micropali lato dx posteriore zatterone
40 mt * € 97.32 =  € 3892.80 _ 7% di 3892.80 = €
272.50 7,00

SOMMANO % 7,00 3´892,80 272,50

102 / 65 Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti nel
AP_13 terreno, di tiranti di fondazione/micropalo di elevata
05/01/2021 capacità portante, a doppia protezione, armati con

barre in acciaio a filettatura continua destrorsa
GEWIPLUS® St 670/800, compresa la perforazione
e l’iniezione di boiacca cementizia. Il sistema barre-
accessori è coperto da omologazione europea e
marcatura CE. Sistema di tiranti a barre
GEWIPLUS® St 670/800 aventi le seguenti
caratteristiche: Tensione di snervamento 670 N/
mm2 - Tensione di rottura 800 N/mm2, Diametro
nominale 30 mm. Il tirante è composto da: 1)
Manicotto Dn 30 comprensivo diprotezione
anticorrosiva. 2) Controdado Dn 30 TR 2003. 3)
Dado esagonale Dn 30. 4) Piastra di ancoraggio
130x130x35 mm. 5) Distanziatore a fiasco Dn 30 (1
ogni 1,5 ml di bulbo). 6) Tubo valvolato 27/34 mm
con valvole passo 1 mt, 4/8 per ml completo di
accessori. Per tiranti fino a 25 m. È compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Tiranti tipo GEWI Ø 200 L. 16 mt L. sbulbata 

4 mt

per appoggio soletta di collegamento alle travi
PREM 1 e 2
micropali Ø 200 L. 16 mt *(par.ug.=2+4) 6,00 16,00 96,00

Tiranti inclinati a 20° Ø 200 L. 16 mt
lato posteriore zatterone lato SX 5,00 16,00 80,00

Tiranti tipo GEWI Ø 200 L. 20 mt L. sbulbata 

7 mt

lato DX posteriore zatterone
micropali inclinati a 30° Ø 200 L. 20 mt 2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 216,00 98,76 21´332,16

COMMITTENTE: Comune di Cerro al Volturno 
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103 / 66 Armatura di micropali effettuata attraverso la
A02289 fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355
04/11/2020 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con manicotto e

provvisti di valvole di iniezione
Tubo camicia per tiranti Gewi composto da 1 mt
all'interno del foro e 2 mt da affogare nel getto del
solettone -  L. 3 mt - armatura dn 114.3 sp. 15 mm
peso 38.8 kg/ml *(par.ug.=6+5+11) 22,00 3,00 38,800 2´560,80

SOMMANO kg 2´560,80 1,65 4´225,32

104 / 67 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A04044e cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
03/11/2020 sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
Maniglie e spirali su testa micropali per ancoraggio
e annegamento nel getto del solettone - Incidenza
ferro = 5.5 kg per ogni micropalo
Micropali normali *(par.ug.=25+6) 31,00 5,500 170,50
Micropali/Tiranti Gewi *(par.ug.=6+5+2) 13,00 5,500 71,50

SOMMANO kg 242,00 1,31 317,02

105 / 68 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad
A02279 aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste
03/11/2020 in opera compresa la saldatura degli stessi e

l'eventuale legatura con filo di ferro cotto
Incidenza ferro al mc per Pali Ø 800 di
sottofondazione Lato DX zatterone - 340 kg/mc *
(larg.=0,40*0,40*3,14) 4,00 20,00 0,502 340,000 13´654,40

SOMMANO kg 13´654,40 1,21 16´521,82

106 / 69 Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto
A02264c in calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mmq),
03/11/2020 compresa la formazione del foro, la scapitozzatura

delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il
fusto del palo, le prove di carico, il carico e il
trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di
risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare il palo completo in
ogni sua parte con la sola esclusione dell'acciaio di
armatura e la fornitura di eventuale controcamicia
in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondità di 20 m: in terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mmq:
per diametro pari a 800 mm
Pali di sottofondazione Lato DX zatterone 4,00 20,00 80,00

SOMMANO m 80,00 120,65 9´652,00

107 / 70 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
A01009a di materiale proveniente da lavori di movimento
30/12/2020 terra effettuata con autocarri, con portata superiore

a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
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autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Materiali di risulta dei Micropali
Vedi voce n° 62 [m 260.00] *(larg.=0,10*0,10*
3,14) 10,00 0,031 80,60

Materiali di risulta dei pali Ø 800 - 5 km già
compresi nel prezzo dei pali
Vedi voce n° 69 [m 80.00] *(larg.=0,40*0,40*3,14) 5,00 0,502 200,80

Materiali di risulta dei tiranti tipo GEWI
Vedi voce n° 65 [ml 216.00] *(larg.=0,10*0,10*
3,14) 10,00 0,031 66,96

SOMMANO mc/km 348,36 0,73 254,30

108 / 71 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
A01009b di materiale proveniente da lavori di movimento
30/12/2020 terra effettuata con autocarri, con portata superiore

a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra
cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi
10

Materiali di risulta dei Micropali
Vedi voce n° 62 [m 260.00] *(larg.=0,10*0,10*
3,14) 10,00 0,031 80,60

Materiali di risulta dei pali Ø 800 - 5 km già
compresi nel prezzo dei pali
Vedi voce n° 69 [m 80.00] *(larg.=0,40*0,40*3,14) 10,00 0,502 401,60

Materiali di risulta dei tiranti tipo GEWI
Vedi voce n° 65 [ml 216.00] *(larg.=0,10*0,10*
3,14) 10,00 0,031 66,96

SOMMANO mc/km 549,16 0,58 318,51

109 / 72 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
A04016b getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
03/11/2020 dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di

media-grande entità, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura,
con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
magnone sotto Solettone Sp. 10 cm

blocco 1 *(larg.=(5,00+2,65)/2) 8,00 3,825 0,100 3,06
allargamento di 1 m *(lung.=5,00+1,00) 6,00 1,000 0,100 0,60
" 8,00 1,000 0,100 0,80

blocco 2 2,65 1,500 0,100 0,40
allargamento di 1 m 1,50 1,000 0,100 0,15

blocco 3 *(larg.=(5,50+0,60)/2) 11,50 3,050 0,100 3,51
allargamento di 1 m 11,50 1,000 0,100 1,15

blocco 4 5,00 3,500 0,100 1,75
allargamento di 1 m *(lung.=3,50+3,50+5,00+
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,42 1´938´464,20

1,00+1,00) 14,00 1,000 0,100 1,40

SOMMANO mc 12,82 99,53 1´275,97

Opere di Fondazione/Elevazione  (Cat 6)

110 / 73 Casseforme rette o centinate per getti di
A04039a conglomerati cementizi semplici o armati compreso
03/11/2020 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione

Cordolo su muro demolito

" 2,00 11,80 0,500 11,80
chiusure 4,00 0,400 0,500 0,80

Zattera di fondazione per struttura di 

sostegno opere di banchinaggio

" *(lung.=5,25+0,80+9,95+1,35+9,15+0,80) 27,30 0,500 13,65

Solettone

" 1,00 24,00 1,000 24,00
" 2,00 4,800 1,000 9,60
soletta a sbalzo 2,00 1,31 0,300 0,79
" 22,00 0,300 6,60
Cordolo 1 per appoggio trave PREM 1 2,00 1,40 0,750 2,10
" 2,00 3,00 0,750 4,50
Cordolo 2 per appoggio trave PREM 2 2,00 1,40 0,750 2,10
" 2,00 2,35 0,750 3,53

SOMMANO mq 79,47 25,21 2´003,44

111 / 74 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A04044e cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
03/11/2020 sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

Cordolo su muro scapitozzato

Incidenza ferro 120 kg/mc 120,00 11,80 0,400 0,500 283,20

Zattera di fondazione per struttura di 

sostegno opere di banchinaggio

Incidenza ferro Ø 16 - 95 kg/mc 95,00 5,25 0,800 0,500 199,50
" *(lung.=(5,25+1,35)/2) 95,00 3,30 9,150 0,500 1´434,26

Solettone + soletta a sbalzo incidenza ferro 

200 kg/mc

Solettone 200,00 24,00 4,800 1,000 23´040,00
Soletta a sbalzo 200,00 22,00 1,310 0,300 1´729,20

Cordoli per appoggio travi PREM

Cordolo 1 100,00 1,40 3,000 0,750 315,00
Cordolo 2 100,00 1,40 2,350 0,750 246,75

SOMMANO kg 27´247,91 1,31 35´694,76

112 / 75 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´977´438,37

A04017a preconfezionato a resistenza caratteristica e classe
03/11/2020 di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti

pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4
(fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, per
operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30
(Rck 30 N/mmq)

Cordolo su muro demolito

CLS 11,80 0,400 0,500 2,36

Zattera di fondazione per struttura di 

sostegno opere di banchinaggio

" 5,25 0,800 0,500 2,10
" *(lung.=(5,25+1,35)/2) 3,30 9,150 0,500 15,10

SOMMANO mc 19,56 129,46 2´532,24

113 / 76 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
A04025c preconfezionato a resistenza caratteristica,
04/01/2021 dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,

classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/
C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XF2-XF3-XF4: C 32/40 (Rck 40
N/mmq)

Cordoli per appoggio travi PREM

Cordolo 1 1,40 3,000 0,750 3,15
Cordolo 2 1,40 2,350 0,750 2,47

Solettone + soletta a sbalzo

Solettone 24,00 4,800 1,000 115,20
Soletta a sbalzo 22,00 1,310 0,300 8,65

SOMMANO mc 129,47 158,43 20´511,93

114 / 77 Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza
A04030 caratteristica per impiego di inerti con diametro
03/11/2020 massimo 20 mm

Vedi voce n° 75 [mc 19.56] 19,56
Vedi voce n° 76 [mc 129.47] 129,47

SOMMANO mc 149,03 3,22 479,88

Parapetti e delimitazioni  (Cat 11)

115 / 78 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare
A18016a con eventuale impiego di lamiera per ringhiere,
17/02/2020 inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali

intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide
ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´000´962,42

chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc.
dati in opera bullonati o saldati, compresa una
mano di minio o di vernice antiruggine e opere
murarie: cancellate fisse semplici
Parapetto su muro da demolire - peso circa 25 kg/
mq *(lung.=11,80*1,50) 17,70 25,000 442,50
Parapetto su marciapiede da demolire lato SX -
peso circa 25 kg/mq *(lung.=14,70*1,50) 22,05 25,000 551,25

SOMMANO kg 993,75 4,77 4´740,19

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´005´702,61

T O T A L E   euro 2´005´702,61

-------------------------------
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-------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE STRADALI 879´849,16
  002 RIPRISTINO OPERE MURARIE 210´843,32
  003 OPERE A VERDE E DI MITIGAZIONE 74´983,82
  004 URBANIZZAZIONI 44´840,14
  005 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 382´108,59
  006 RETE DI DRENAGGIO PIAZZA SEDATI 41´048,41
  007 ARREDO URBANO 62´666,87
  008 OPERE DI AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - PIAZZA SEDATI 309´362,30

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´005´702,61

-------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Apprestamenti e sicurezza di cantiere 929,70
  002 Opere Provvisionali 58´889,24
  003 Scavi e Demolizioni 78´606,80
  004 Rimozioni e smontaggi 10´748,58
  005 Opere di Fondazione 153´911,72
  006 Opere di Fondazione/Elevazione 61´222,25
  007 Pavimentazioni Stradali 820´162,98
  008 Ripristino Opere Murarie 210´843,32
  009 Opere a Verde e di Mitigazione 74´983,82
  010 Urbanizzazioni 85´888,55
  011 Parapetti e delimitazioni 13´695,39
  012 Panchine 29´692,77
  013 Fioriere 5´532,45
  014 Elementi nuovo parco urbano 9´917,04
  015 Area gioco 8´235,89
  016 Ricollocamento statua 333,52
  017 Illuminazione pubblica 382´108,59

Totale CATEGORIE euro 2´005´702,61

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´005´702,61 100,000

M:001 OPERE STRADALI euro 879´849,16 43,867

M:001.004      Rimozioni e smontaggi euro 10´748,58 0,536
M:001.005      Opere di Fondazione euro 48´937,60 2,440
M:001.007      Pavimentazioni Stradali euro 820´162,98 40,892

M:002 RIPRISTINO OPERE MURARIE euro 210´843,32 10,512

M:002.008      Ripristino Opere Murarie euro 210´843,32 10,512

M:003 OPERE A VERDE E DI MITIGAZIONE euro 74´983,82 3,739

M:003.009      Opere a Verde e di Mitigazione euro 74´983,82 3,739

M:004 URBANIZZAZIONI euro 44´840,14 2,236

M:004.010      Urbanizzazioni euro 44´840,14 2,236

M:005 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 382´108,59 19,051

M:005.017      Illuminazione pubblica euro 382´108,59 19,051

M:006 RETE DI DRENAGGIO PIAZZA SEDATI euro 41´048,41 2,047

M:006.010      Urbanizzazioni euro 41´048,41 2,047

M:007 ARREDO URBANO euro 62´666,87 3,124

M:007.011      Parapetti e delimitazioni euro 8´955,20 0,446
M:007.012      Panchine euro 29´692,77 1,480
M:007.013      Fioriere euro 5´532,45 0,276
M:007.014      Elementi nuovo parco urbano euro 9´917,04 0,494
M:007.015      Area gioco euro 8´235,89 0,411
M:007.016      Ricollocamento statua euro 333,52 0,017

M:008 OPERE DI AMPLIAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - PIAZZA SEDATI euro 309´362,30 15,424

M:008.001      Apprestamenti e sicurezza di cantiere euro 929,70 0,046
M:008.002      Opere Provvisionali euro 58´889,24 2,936
M:008.003      Scavi e Demolizioni euro 78´606,80 3,919
M:008.005      Opere di Fondazione euro 104´974,12 5,234
M:008.006      Opere di Fondazione/Elevazione euro 61´222,25 3,052
M:008.011      Parapetti e delimitazioni euro 4´740,19 0,236

TOTALE  euro 2´005´702,61 100,000

     Data, 02/02/2021

Il Tecnico

Ing. Domenico Farrocco
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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